

# 投标报价表

标段编号：E6602004004260231001001

标段名称：新疆生产建设兵团第二师铁门关市阿尔金荒漠—塔里木河干流生态保护和修复综合治理项目(2026—2027年)（监理一标）

| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见   |              |                 |                |                |                |
|----|------|---------------|--------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|    |      | 新疆智博达工程管理有限公司 | 君利源珺工程咨询有限公司 | 重庆市永安工程建设监理有限公司 | 新疆蓝天工程监理咨询有限公司 | 新疆科新工程管理咨询有限公司 | 新疆恒安久合工程管理有限公司 |
| 1  | 投标报价 | 7.92          | 11.46        | 5.60            | 7.61           | 7.61           | 10.58          |

# 投标报价表

标段编号：E6602004004260231001001

标段名称：新疆生产建设兵团第二师铁门关市阿尔金荒漠—塔里木河干流生态保护和修复综合治理项目(2026—2027年)（监理一标）

| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见   |              |                 |                |                |                |
|----|------|---------------|--------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|    |      | 新疆智博达工程管理有限公司 | 君利源珺工程咨询有限公司 | 重庆市永安工程建设监理有限公司 | 新疆蓝天工程监理咨询有限公司 | 新疆科新工程管理咨询有限公司 | 新疆恒安久合工程管理有限公司 |
| 1  | 投标报价 | 7.92          | 11.46        | 5.60            | 7.61           | 7.61           | 10.58          |

# 投标报价表

标段编号：E6602004004260231001001

标段名称：新疆生产建设兵团第二师铁门关市阿尔金荒漠—塔里木河干流生态保护和修复综合治理项目(2026—2027年)（监理一标）

| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见   |              |                 |                |                |                |
|----|------|---------------|--------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|    |      | 新疆智博达工程管理有限公司 | 君利源珺工程咨询有限公司 | 重庆市永安工程建设监理有限公司 | 新疆蓝天工程监理咨询有限公司 | 新疆科新工程管理咨询有限公司 | 新疆恒安久合工程管理有限公司 |
| 1  | 投标报价 | 7.92          | 11.46        | 5.60            | 7.61           | 7.61           | 10.58          |

# 投标报价表

标段编号：E6602004004260231001001

标段名称：新疆生产建设兵团第二师铁门关市阿尔金荒漠—塔里木河干流生态保护和修复综合治理项目(2026—2027年)（监理一标）

| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见   |              |                 |                |                |                |
|----|------|---------------|--------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|    |      | 新疆智博达工程管理有限公司 | 君利源珺工程咨询有限公司 | 重庆市永安工程建设监理有限公司 | 新疆蓝天工程监理咨询有限公司 | 新疆科新工程管理咨询有限公司 | 新疆恒安久合工程管理有限公司 |
| 1  | 投标报价 | 7.92          | 11.46        | 5.60            | 7.61           | 7.61           | 10.58          |

# 投标报价表

标段编号：E6602004004260231001001

标段名称：新疆生产建设兵团第二师铁门关市阿尔金荒漠—塔里木河干流生态保护和修复综合治理项目(2026—2027年)（监理一标）

| 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见   |              |                 |                |                |                |
|----|------|---------------|--------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|    |      | 新疆智博达工程管理有限公司 | 君利源珺工程咨询有限公司 | 重庆市永安工程建设监理有限公司 | 新疆蓝天工程监理咨询有限公司 | 新疆科新工程管理咨询有限公司 | 新疆恒安久合工程管理有限公司 |
| 1  | 投标报价 | 7.92          | 11.46        | 5.60            | 7.61           | 7.61           | 10.58          |

# 投标报价汇总表

标段编号：E6602004004260231001001

标段名称：新疆生产建设兵团第二师铁门关市阿尔金荒漠—塔里木河干流生态保护和修复综合治理项目(2026—2027年)（监理一标）

| 序号 | 单位名称            | 评委姓名及评审意见 |       |       |       |       |       |
|----|-----------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    |                 | 评委1       | 评委2   | 评委3   | 评委4   | 评委5   | 汇总    |
| 1  | 新疆智博达工程管理有限公司   | 7.92      | 7.92  | 7.92  | 7.92  | 7.92  | 7.92  |
| 2  | 君利源珺工程咨询有限公司    | 11.46     | 11.46 | 11.46 | 11.46 | 11.46 | 11.46 |
| 3  | 重庆市永安工程建设监理有限公司 | 5.60      | 5.60  | 5.60  | 5.60  | 5.60  | 5.60  |
| 4  | 新疆蓝天工程监理咨询有限公司  | 7.61      | 7.61  | 7.61  | 7.61  | 7.61  | 7.61  |
| 5  | 新疆科新工程管理咨询有限公司  | 7.61      | 7.61  | 7.61  | 7.61  | 7.61  | 7.61  |
| 6  | 新疆恒安久合工程管理有限公司  | 10.58     | 10.58 | 10.58 | 10.58 | 10.58 | 10.58 |

# 技术标评审表

标段编号：E6602004004260231001001

标段名称：新疆生产建设兵团第二师铁门关市阿尔金荒漠—塔里木河干流生态保护和修复综合治理项目(2026—2027年)（监理一标）

| 序号   | 评审因素                                                          | 投标单位名称及评审意见 |       |       |       |       |       |
|------|---------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|      |                                                               | 单位[1]       | 单位[2] | 单位[3] | 单位[4] | 单位[5] | 单位[7] |
| 1    | 监理大纲                                                          |             |       |       |       |       |       |
| 1.1  | 工程分析： 监理范围与目标                                                 | 1.50        | 1.50  | 1.50  | 1.50  | 1.20  | 1.50  |
| 1.2  | 工程分析： 对影响工程工期、质量、投资的关键问题以及工程的重点和难点分析                          | 2.50        | 2.10  | 2.20  | 2.20  | 2.00  | 2.20  |
| 1.3  | 质量控制： 质量控制目标明确的                                               | 0.50        | 0.50  | 0.50  | 0.50  | 0.40  | 0.50  |
| 1.4  | 质量控制： 主要工序和关键部位的控制措施                                          | 0.50        | 0.50  | 0.50  | 0.50  | 0.40  | 0.50  |
| 1.5  | 质量控制： 旁站监理工作计划具体、部位明确的                                        | 0.50        | 0.50  | 0.50  | 0.50  | 0.40  | 0.50  |
| 1.6  | 质量控制： 工程原材料和中间产品质量检测控制措施可行、跟踪检测和平行检测方法可行， 工程质量评定及验收方法和工作流程正确的 | 0.50        | 0.50  | 0.50  | 0.50  | 0.50  | 0.50  |
| 1.7  | 进度控制： 进度控制目标明确， 且满足招标文件要求的                                    | 0.30        | 0.30  | 0.30  | 0.30  | 0.20  | 0.30  |
| 1.8  | 进度控制： 进度控制方法和措施正确、完善的                                         | 0.50        | 0.50  | 0.50  | 0.50  | 0.40  | 0.50  |
| 1.9  | 进度控制： 进度控制工作流程正确合理的                                           | 0.20        | 0.20  | 0.20  | 0.20  | 0.10  | 0.20  |
| 1.10 | 投资控制： 投资控制目标明确、投资控制工作流程清晰的                                    | 0.50        | 0.50  | 0.50  | 0.50  | 0.40  | 0.50  |
| 1.11 | 投资控制： 投资控制方法和措施正确、完善的                                         | 0.50        | 0.50  | 0.50  | 0.50  | 0.40  | 0.50  |
| 1.12 | 合同信息管理和组织协调： 信息管理制度健全、方法正确的                                   | 1.00        | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 0.50  | 1.00  |

# 技术标评审表

标段编号：E6602004004260231001001

标段名称：新疆生产建设兵团第二师铁门关市阿尔金荒漠—塔里木河干流生态保护和修复综合治理项目(2026—2027年)（监理一标）

| 序号   | 评审因素                                   | 投标单位名称及评审意见 |       |       |       |       |       |
|------|----------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|      |                                        | 单位[1]       | 单位[2] | 单位[3] | 单位[4] | 单位[5] | 单位[7] |
| 1.13 | 合同信息管理和组织协调：合同管理措施具体、完善，协调建设各方关系的措施可行的 | 1.00        | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 0.50  | 1.00  |
| 1.14 | 安全与环境保护、文明施工措施：安全管理体系健全、措施具体完善的        | 1.00        | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 0.50  | 1.00  |
| 1.15 | 安全与环境保护、文明施工措施：环境保护措施具体完善的             | 0.50        | 0.50  | 0.50  | 0.50  | 0.40  | 0.50  |
| 1.16 | 安全与环境保护、文明施工措施：文明施工管理措施具体、完善的          | 0.50        | 0.50  | 0.50  | 0.50  | 0.40  | 0.10  |
| 1.17 | 合理化建议：具有科学、合理、可行及具体措施的合理化建议的           | 2.80        | 2.50  | 2.40  | 2.30  | 1.80  | 2.50  |
| 2    | 总监理工程师素质和能力                            |             |       |       |       |       |       |
| 2.1  | 总监理工程师资格                               | 5.00        | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  |
| 2.2  | 总监理工程师工作经验                             | 11.00       | 5.00  | 11.00 | 5.00  | 5.00  | 5.00  |
| 2.3  | 总监理工程师驻现场工作时间承诺                        | 3.00        | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 3.00  |
| 2.4  | 总监理工程师陈述                               | 5.00        | 4.50  | 4.60  | 4.50  | 4.00  | 4.50  |
| 3    | 资源配置                                   |             |       |       |       |       |       |
| 3.1  | 项目监理机构设置、岗位职责及工作制度                     | 4.00        | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 2.00  | 4.00  |
| 3.2  | 监理人员结构                                 | 7.00        | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 0.00  |
| 3.3  | 监理专业配套                                 | 7.00        | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 7.00  |
| 3.4  | 监理人员进场计划                               | 3.00        | 3.00  | 2.00  | 3.00  | 2.00  | 2.00  |
| 3.5  | 监理人员数量                                 | 4.00        | 2.50  | 3.00  | 2.50  | 2.50  | 2.00  |

# 技术标评审表

标段编号：E6602004004260231001001

标段名称：新疆生产建设兵团第二师铁门关市阿尔金荒漠—塔里木河干流生态保护和修复综合治理项目(2026—2027年)（监理一标）

| 序号  | 评审因素   | 投标单位名称及评审意见 |       |       |       |       |       |
|-----|--------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|     |        | 单位[1]       | 单位[2] | 单位[3] | 单位[4] | 单位[5] | 单位[7] |
| 3.6 | 设施设备配置 | 2.00        | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  |

# 技术标评审表

标段编号：E6602004004260231001001

标段名称：新疆生产建设兵团第二师铁门关市阿尔金荒漠—塔里木河干流生态保护和修复综合治理项目(2026—2027年)（监理一标）

| 序号   | 评审因素                                                          | 投标单位名称及评审意见 |       |       |       |       |       |
|------|---------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|      |                                                               | 单位[1]       | 单位[2] | 单位[3] | 单位[4] | 单位[5] | 单位[7] |
| 1    | 监理大纲                                                          |             |       |       |       |       |       |
| 1.1  | 工程分析： 监理范围与目标                                                 | 1.30        | 1.10  | 1.20  | 1.10  | 1.04  | 1.05  |
| 1.2  | 工程分析： 对影响工程工期、质量、投资的关键问题以及工程的重点和难点分析                          | 2.40        | 2.20  | 2.30  | 2.10  | 2.00  | 2.10  |
| 1.3  | 质量控制： 质量控制目标明确的                                               | 0.50        | 0.50  | 0.50  | 0.50  | 0.40  | 0.50  |
| 1.4  | 质量控制： 主要工序和关键部位的控制措施                                          | 0.50        | 0.50  | 0.50  | 0.50  | 0.40  | 0.50  |
| 1.5  | 质量控制： 旁站监理工作计划具体、部位明确的                                        | 0.50        | 0.50  | 0.50  | 0.50  | 0.40  | 0.50  |
| 1.6  | 质量控制： 工程原材料和中间产品质量检测控制措施可行、跟踪检测和平行检测方法可行， 工程质量评定及验收方法和工作流程正确的 | 0.50        | 0.50  | 0.50  | 0.50  | 0.40  | 0.50  |
| 1.7  | 进度控制： 进度控制目标明确， 且满足招标文件要求的                                    | 0.30        | 0.30  | 0.30  | 0.30  | 0.30  | 0.30  |
| 1.8  | 进度控制： 进度控制方法和措施正确、完善的                                         | 0.50        | 0.50  | 0.50  | 0.50  | 0.40  | 0.50  |
| 1.9  | 进度控制： 进度控制工作流程正确合理的                                           | 0.20        | 0.20  | 0.20  | 0.20  | 0.20  | 0.20  |
| 1.10 | 投资控制： 投资控制目标明确、投资控制工作流程清晰的                                    | 0.50        | 0.50  | 0.50  | 0.50  | 0.40  | 0.50  |
| 1.11 | 投资控制： 投资控制方法和措施正确、完善的                                         | 0.50        | 0.50  | 0.50  | 0.50  | 0.50  | 0.50  |
| 1.12 | 合同信息管理和组织协调： 信息管理制度健全、方法正确的                                   | 1.00        | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 0.80  | 1.00  |

# 技术标评审表

标段编号：E6602004004260231001001

标段名称：新疆生产建设兵团第二师铁门关市阿尔金荒漠—塔里木河干流生态保护和修复综合治理项目(2026—2027年)（监理一标）

| 序号   | 评审因素                                   | 投标单位名称及评审意见 |       |       |       |       |       |
|------|----------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|      |                                        | 单位[1]       | 单位[2] | 单位[3] | 单位[4] | 单位[5] | 单位[7] |
| 1.13 | 合同信息管理和组织协调：合同管理措施具体、完善，协调建设各方关系的措施可行的 | 1.00        | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 0.80  | 1.00  |
| 1.14 | 安全与环境保护、文明施工措施：安全管理体系健全、措施具体完善的        | 1.00        | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 0.80  | 1.00  |
| 1.15 | 安全与环境保护、文明施工措施：环境保护措施具体完善的             | 0.50        | 0.50  | 0.50  | 0.50  | 0.50  | 0.50  |
| 1.16 | 安全与环境保护、文明施工措施：文明施工管理措施具体、完善的          | 0.50        | 0.45  | 0.44  | 0.43  | 0.40  | 0.43  |
| 1.17 | 合理化建议：具有科学、合理、可行及具体措施的合理化建议的           | 2.00        | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  |
| 2    | 总监理工程师素质和能力                            |             |       |       |       |       |       |
| 2.1  | 总监理工程师资格                               | 5.00        | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  |
| 2.2  | 总监理工程师工作经验                             | 11.00       | 5.00  | 11.00 | 5.00  | 5.00  | 5.00  |
| 2.3  | 总监理工程师驻现场工作时间承诺                        | 3.00        | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 3.00  |
| 2.4  | 总监理工程师陈述                               | 5.50        | 5.20  | 5.30  | 5.30  | 5.10  | 5.10  |
| 3    | 资源配置                                   |             |       |       |       |       |       |
| 3.1  | 项目监理机构设置、岗位职责及工作制度                     | 4.00        | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 4.00  |
| 3.2  | 监理人员结构                                 | 7.00        | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 7.00  |
| 3.3  | 监理专业配套                                 | 7.00        | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 7.00  |
| 3.4  | 监理人员进场计划                               | 3.00        | 3.00  | 2.00  | 3.00  | 3.00  | 2.00  |
| 3.5  | 监理人员数量                                 | 4.00        | 2.50  | 3.00  | 2.50  | 2.50  | 2.00  |

# 技术标评审表

标段编号：E6602004004260231001001

标段名称：新疆生产建设兵团第二师铁门关市阿尔金荒漠—塔里木河干流生态保护和修复综合治理项目(2026—2027年)（监理一标）

| 序号  | 评审因素   | 投标单位名称及评审意见 |       |       |       |       |       |
|-----|--------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|     |        | 单位[1]       | 单位[2] | 单位[3] | 单位[4] | 单位[5] | 单位[7] |
| 3.6 | 设施设备配置 | 2.00        | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  |

# 技术标评审表

标段编号：E6602004004260231001001

标段名称：新疆生产建设兵团第二师铁门关市阿尔金荒漠—塔里木河干流生态保护和修复综合治理项目(2026—2027年)（监理一标）

| 序号   | 评审因素                                                        | 投标单位名称及评审意见 |       |       |       |       |       |
|------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|      |                                                             | 单位[1]       | 单位[2] | 单位[3] | 单位[4] | 单位[5] | 单位[7] |
| 1    | 监理大纲                                                        |             |       |       |       |       |       |
| 1.1  | 工程分析：监理范围与目标                                                | 1.50        | 1.40  | 1.20  | 1.40  | 1.20  | 1.30  |
| 1.2  | 工程分析：对影响工程工期、质量、投资的关键问题以及工程的重点和难点分析                         | 2.30        | 2.00  | 2.10  | 2.10  | 2.00  | 2.20  |
| 1.3  | 质量控制：质量控制目标明确的                                              | 0.50        | 0.50  | 0.50  | 0.50  | 0.50  | 0.50  |
| 1.4  | 质量控制：主要工序和关键部位的控制措施                                         | 0.50        | 0.50  | 0.50  | 0.50  | 0.50  | 0.50  |
| 1.5  | 质量控制：旁站监理工作计划具体、部位明确的                                       | 0.50        | 0.50  | 0.50  | 0.50  | 0.50  | 0.50  |
| 1.6  | 质量控制：工程原材料和中间产品质量检测控制措施可行、跟踪检测和平行检测方法可行，工程质量评定及验收方法和工作流程正确的 | 0.50        | 0.50  | 0.50  | 0.50  | 0.50  | 0.50  |
| 1.7  | 进度控制：进度控制目标明确，且满足招标文件要求的                                    | 0.30        | 0.30  | 0.30  | 0.30  | 0.30  | 0.30  |
| 1.8  | 进度控制：进度控制方法和措施正确、完善的                                        | 0.50        | 0.50  | 0.50  | 0.50  | 0.50  | 0.50  |
| 1.9  | 进度控制：进度控制工作流程正确合理的                                          | 0.20        | 0.20  | 0.20  | 0.20  | 0.20  | 0.20  |
| 1.10 | 投资控制：投资控制目标明确、投资控制工作流程清晰的                                   | 0.50        | 0.50  | 0.50  | 0.50  | 0.50  | 0.50  |
| 1.11 | 投资控制：投资控制方法和措施正确、完善的                                        | 0.50        | 0.50  | 0.50  | 0.50  | 0.50  | 0.50  |
| 1.12 | 合同信息管理和组织协调：信息管理制度健全、方法正确的                                  | 1.00        | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 0.80  | 1.00  |

# 技术标评审表

标段编号：E6602004004260231001001

标段名称：新疆生产建设兵团第二师铁门关市阿尔金荒漠—塔里木河干流生态保护和修复综合治理项目(2026—2027年)（监理一标）

| 序号   | 评审因素                                   | 投标单位名称及评审意见 |       |       |       |       |       |
|------|----------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|      |                                        | 单位[1]       | 单位[2] | 单位[3] | 单位[4] | 单位[5] | 单位[7] |
| 1.13 | 合同信息管理和组织协调：合同管理措施具体、完善，协调建设各方关系的措施可行的 | 1.00        | 1.00  | 1.00  | 0.80  | 0.80  | 1.00  |
| 1.14 | 安全与环境保护、文明施工措施：安全管理体系健全、措施具体完善的        | 1.00        | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 0.80  | 1.00  |
| 1.15 | 安全与环境保护、文明施工措施：环境保护措施具体完善的             | 0.50        | 0.50  | 0.50  | 0.50  | 0.50  | 0.50  |
| 1.16 | 安全与环境保护、文明施工措施：文明施工管理措施具体、完善的          | 0.50        | 0.50  | 0.50  | 0.50  | 0.50  | 0.50  |
| 1.17 | 合理化建议：具有科学、合理、可行及具体措施的合理化建议的           | 2.80        | 2.60  | 2.50  | 2.70  | 2.10  | 2.50  |
| 2    | 总监理工程师素质和能力                            |             |       |       |       |       |       |
| 2.1  | 总监理工程师资格                               | 5.00        | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  |
| 2.2  | 总监理工程师工作经验                             | 11.00       | 5.00  | 11.00 | 5.00  | 5.00  | 5.00  |
| 2.3  | 总监理工程师驻现场工作时间承诺                        | 3.00        | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 3.00  |
| 2.4  | 总监理工程师陈述                               | 5.00        | 4.20  | 4.60  | 4.50  | 4.40  | 4.00  |
| 3    | 资源配置                                   |             |       |       |       |       |       |
| 3.1  | 项目监理机构设置、岗位职责及工作制度                     | 4.00        | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 2.00  | 4.00  |
| 3.2  | 监理人员结构                                 | 7.00        | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 7.00  |
| 3.3  | 监理专业配套                                 | 7.00        | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 7.00  |
| 3.4  | 监理人员进场计划                               | 2.50        | 2.30  | 2.00  | 2.20  | 2.00  | 2.00  |
| 3.5  | 监理人员数量                                 | 4.00        | 2.50  | 3.00  | 2.50  | 2.50  | 2.00  |

# 技术标评审表

标段编号：E6602004004260231001001

标段名称：新疆生产建设兵团第二师铁门关市阿尔金荒漠—塔里木河干流生态保护和修复综合治理项目(2026—2027年)（监理一标）

| 序号  | 评审因素   | 投标单位名称及评审意见 |       |       |       |       |       |
|-----|--------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|     |        | 单位[1]       | 单位[2] | 单位[3] | 单位[4] | 单位[5] | 单位[7] |
| 3.6 | 设施设备配置 | 2.00        | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  |

# 技术标评审表

标段编号：E6602004004260231001001

标段名称：新疆生产建设兵团第二师铁门关市阿尔金荒漠—塔里木河干流生态保护和修复综合治理项目(2026—2027年)（监理一标）

| 序号   | 评审因素                                                        | 投标单位名称及评审意见 |       |       |       |       |       |
|------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|      |                                                             | 单位[1]       | 单位[2] | 单位[3] | 单位[4] | 单位[5] | 单位[7] |
| 1    | 监理大纲                                                        |             |       |       |       |       |       |
| 1.1  | 工程分析：监理范围与目标                                                | 1.45        | 1.35  | 1.35  | 1.25  | 1.10  | 1.30  |
| 1.2  | 工程分析：对影响工程工期、质量、投资的关键问题以及工程的重点和难点分析                         | 2.25        | 2.00  | 2.00  | 1.85  | 1.85  | 1.85  |
| 1.3  | 质量控制：质量控制目标明确的                                              | 0.50        | 0.45  | 0.45  | 0.40  | 0.40  | 0.45  |
| 1.4  | 质量控制：主要工序和关键部位的控制措施                                         | 0.50        | 0.50  | 0.50  | 0.45  | 0.40  | 0.50  |
| 1.5  | 质量控制：旁站监理工作计划具体、部位明确的                                       | 0.50        | 0.50  | 0.50  | 0.45  | 0.38  | 0.45  |
| 1.6  | 质量控制：工程原材料和中间产品质量检测控制措施可行、跟踪检测和平行检测方法可行，工程质量评定及验收方法和工作流程正确的 | 0.50        | 0.50  | 0.50  | 0.45  | 0.38  | 0.45  |
| 1.7  | 进度控制：进度控制目标明确，且满足招标文件要求的                                    | 0.30        | 0.30  | 0.30  | 0.30  | 0.23  | 0.30  |
| 1.8  | 进度控制：进度控制方法和措施正确、完善的                                        | 0.50        | 0.50  | 0.45  | 0.45  | 0.38  | 0.45  |
| 1.9  | 进度控制：进度控制工作流程正确合理的                                          | 0.20        | 0.20  | 0.20  | 0.20  | 0.20  | 0.20  |
| 1.10 | 投资控制：投资控制目标明确、投资控制工作流程清晰的                                   | 0.50        | 0.50  | 0.50  | 0.45  | 0.38  | 0.45  |
| 1.11 | 投资控制：投资控制方法和措施正确、完善的                                        | 0.50        | 0.45  | 0.50  | 0.45  | 0.38  | 0.40  |
| 1.12 | 合同信息管理和组织协调：信息管理制度健全、方法正确的                                  | 1.00        | 1.00  | 1.00  | 0.75  | 0.75  | 0.75  |

# 技术标评审表

标段编号：E6602004004260231001001

标段名称：新疆生产建设兵团第二师铁门关市阿尔金荒漠—塔里木河干流生态保护和修复综合治理项目(2026—2027年)（监理一标）

| 序号   | 评审因素                                   | 投标单位名称及评审意见 |       |       |       |       |       |
|------|----------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|      |                                        | 单位[1]       | 单位[2] | 单位[3] | 单位[4] | 单位[5] | 单位[7] |
| 1.13 | 合同信息管理和组织协调：合同管理措施具体、完善，协调建设各方关系的措施可行的 | 1.00        | 0.75  | 1.00  | 0.75  | 0.75  | 0.75  |
| 1.14 | 安全与环境保护、文明施工措施：安全管理体系健全、措施具体完善的        | 1.00        | 1.00  | 1.00  | 0.75  | 0.75  | 0.85  |
| 1.15 | 安全与环境保护、文明施工措施：环境保护措施具体完善的             | 0.50        | 0.50  | 0.50  | 0.45  | 0.40  | 0.45  |
| 1.16 | 安全与环境保护、文明施工措施：文明施工管理措施具体、完善的          | 0.50        | 0.50  | 0.45  | 0.45  | 0.40  | 0.45  |
| 1.17 | 合理化建议：具有科学、合理、可行及具体措施的合理化建议的           | 2.95        | 2.65  | 2.75  | 2.51  | 2.40  | 2.65  |
| 2    | 总监理工程师素质和能力                            |             |       |       |       |       |       |
| 2.1  | 总监理工程师资格                               | 5.00        | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  |
| 2.2  | 总监理工程师工作经验                             | 11.00       | 5.00  | 11.00 | 5.00  | 5.00  | 5.00  |
| 2.3  | 总监理工程师驻现场工作时间承诺                        | 3.00        | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 3.00  |
| 2.4  | 总监理工程师陈述                               | 5.50        | 5.00  | 4.50  | 5.00  | 4.50  | 5.00  |
| 3    | 资源配置                                   |             |       |       |       |       |       |
| 3.1  | 项目监理机构设置、岗位职责及工作制度                     | 4.00        | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 2.00  | 4.00  |
| 3.2  | 监理人员结构                                 | 7.00        | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 7.00  |
| 3.3  | 监理专业配套                                 | 7.00        | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 7.00  |
| 3.4  | 监理人员进场计划                               | 2.95        | 2.85  | 2.75  | 2.40  | 2.35  | 2.40  |
| 3.5  | 监理人员数量                                 | 4.00        | 2.50  | 3.00  | 2.50  | 2.50  | 2.00  |

# 技术标评审表

标段编号：E6602004004260231001001

标段名称：新疆生产建设兵团第二师铁门关市阿尔金荒漠—塔里木河干流生态保护和修复综合治理项目(2026—2027年)（监理一标）

| 序号  | 评审因素   | 投标单位名称及评审意见 |       |       |       |       |       |
|-----|--------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|     |        | 单位[1]       | 单位[2] | 单位[3] | 单位[4] | 单位[5] | 单位[7] |
| 3.6 | 设施设备配置 | 2.00        | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  |

# 技术标评审表

标段编号：E6602004004260231001001

标段名称：新疆生产建设兵团第二师铁门关市阿尔金荒漠—塔里木河干流生态保护和修复综合治理项目(2026—2027年)（监理一标）

| 序号   | 评审因素                                                          | 投标单位名称及评审意见 |       |       |       |       |       |
|------|---------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|      |                                                               | 单位[1]       | 单位[2] | 单位[3] | 单位[4] | 单位[5] | 单位[7] |
| 1    | 监理大纲                                                          |             |       |       |       |       |       |
| 1.1  | 工程分析： 监理范围与目标                                                 | 1.40        | 1.10  | 1.20  | 1.20  | 1.00  | 1.10  |
| 1.2  | 工程分析： 对影响工程工期、质量、投资的关键问题以及工程的重点和难点分析                          | 2.40        | 2.10  | 2.20  | 2.10  | 2.00  | 2.10  |
| 1.3  | 质量控制： 质量控制目标明确的                                               | 0.40        | 0.30  | 0.20  | 0.30  | 0.20  | 0.20  |
| 1.4  | 质量控制： 主要工序和关键部位的控制措施                                          | 0.40        | 0.30  | 0.30  | 0.30  | 0.20  | 0.20  |
| 1.5  | 质量控制： 旁站监理工作计划具体、部位明确的                                        | 0.40        | 0.20  | 0.20  | 0.30  | 0.20  | 0.20  |
| 1.6  | 质量控制： 工程原材料和中间产品质量检测控制措施可行、跟踪检测和平行检测方法可行， 工程质量评定及验收方法和工作流程正确的 | 0.40        | 0.30  | 0.30  | 0.30  | 0.20  | 0.30  |
| 1.7  | 进度控制： 进度控制目标明确， 且满足招标文件要求的                                    | 0.30        | 0.30  | 0.30  | 0.30  | 0.20  | 0.30  |
| 1.8  | 进度控制： 进度控制方法和措施正确、完善的                                         | 0.50        | 0.40  | 0.40  | 0.40  | 0.30  | 0.40  |
| 1.9  | 进度控制： 进度控制工作流程正确合理的                                           | 0.20        | 0.20  | 0.20  | 0.20  | 0.20  | 0.20  |
| 1.10 | 投资控制： 投资控制目标明确、投资控制工作流程清晰的                                    | 0.40        | 0.20  | 0.30  | 0.30  | 0.20  | 0.20  |
| 1.11 | 投资控制： 投资控制方法和措施正确、完善的                                         | 0.40        | 0.30  | 0.30  | 0.30  | 0.30  | 0.30  |
| 1.12 | 合同信息管理和组织协调： 信息管理制度健全、方法正确的                                   | 1.00        | 0.50  | 0.50  | 0.50  | 0.30  | 0.50  |

# 技术标评审表

标段编号：E6602004004260231001001

标段名称：新疆生产建设兵团第二师铁门关市阿尔金荒漠—塔里木河干流生态保护和修复综合治理项目(2026—2027年)（监理一标）

| 序号   | 评审因素                                   | 投标单位名称及评审意见 |       |       |       |       |       |
|------|----------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|      |                                        | 单位[1]       | 单位[2] | 单位[3] | 单位[4] | 单位[5] | 单位[7] |
| 1.13 | 合同信息管理和组织协调：合同管理措施具体、完善，协调建设各方关系的措施可行的 | 1.00        | 0.50  | 0.50  | 0.50  | 0.30  | 0.50  |
| 1.14 | 安全与环境保护、文明施工措施：安全管理体系健全、措施具体完善的        | 1.00        | 0.60  | 0.60  | 0.60  | 0.30  | 0.60  |
| 1.15 | 安全与环境保护、文明施工措施：环境保护措施具体完善的             | 0.40        | 0.30  | 0.30  | 0.30  | 0.20  | 0.20  |
| 1.16 | 安全与环境保护、文明施工措施：文明施工管理措施具体、完善的          | 0.50        | 0.30  | 0.30  | 0.30  | 0.20  | 0.30  |
| 1.17 | 合理化建议：具有科学、合理、可行及具体措施的合理化建议的           | 3.00        | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 1.00  | 2.00  |
| 2    | 总监理工程师素质和能力                            |             |       |       |       |       |       |
| 2.1  | 总监理工程师资格                               | 5.00        | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  |
| 2.2  | 总监理工程师工作经验                             | 11.00       | 5.00  | 11.00 | 5.00  | 5.00  | 5.00  |
| 2.3  | 总监理工程师驻现场工作时间承诺                        | 3.00        | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 3.00  |
| 2.4  | 总监理工程师陈述                               | 5.00        | 3.00  | 3.00  | 4.00  | 3.00  | 3.00  |
| 3    | 资源配置                                   |             |       |       |       |       |       |
| 3.1  | 项目监理机构设置、岗位职责及工作制度                     | 4.00        | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 2.00  | 4.00  |
| 3.2  | 监理人员结构                                 | 7.00        | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 7.00  |
| 3.3  | 监理专业配套                                 | 7.00        | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 7.00  |
| 3.4  | 监理人员进场计划                               | 3.00        | 3.00  | 2.00  | 3.00  | 2.00  | 2.00  |
| 3.5  | 监理人员数量                                 | 4.00        | 2.50  | 3.00  | 2.50  | 2.50  | 2.00  |

# 技术标评审表

标段编号：E6602004004260231001001

标段名称：新疆生产建设兵团第二师铁门关市阿尔金荒漠—塔里木河干流生态保护和修复综合治理项目(2026—2027年)（监理一标）

| 序号  | 评审因素   | 投标单位名称及评审意见 |       |       |       |       |       |
|-----|--------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|     |        | 单位[1]       | 单位[2] | 单位[3] | 单位[4] | 单位[5] | 单位[7] |
| 3.6 | 设施设备配置 | 2.00        | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  |

# 技术标评审汇总表

标段编号：E6602004004260231001001

标段名称：新疆生产建设兵团第二师铁门关市阿尔金荒漠—塔里木河干流生态保护和修复综合治理项目(2026—2027年)（监理一标）

| 序号 | 单位名称            | 评委姓名及评审意见 |       |       |       |       |       |
|----|-----------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    |                 | 评委1       | 评委2   | 评委3   | 评委4   | 评委5   | 汇总    |
| 1  | 新疆智博达工程管理有限公司   | 65.80     | 65.20 | 65.10 | 65.10 | 66.10 | 65.46 |
| 2  | 君利源珺工程咨询有限公司    | 57.10     | 56.95 | 56.00 | 51.40 | 57.00 | 55.69 |
| 3  | 重庆市永安工程建设监理有限公司 | 48.30     | 55.18 | 55.00 | 49.60 | 55.10 | 52.64 |
| 4  | 新疆蓝天工程监理咨询有限公司  | 57.00     | 56.93 | 56.20 | 52.70 | 55.26 | 55.62 |
| 5  | 新疆科新工程管理咨询有限公司  | 62.70     | 62.74 | 62.40 | 57.10 | 63.20 | 61.63 |
| 6  | 新疆恒安久合工程管理有限公司  | 50.00     | 55.34 | 52.60 | 45.80 | 51.88 | 51.12 |

# 信用与业绩表

标段编号：E6602004004260231001001

标段名称：新疆生产建设兵团第二师铁门关市阿尔金荒漠—塔里木河干流生态保护和修复综合治理项目(2026—2027年)（监理一标）

| 序号 | 评审因素      | 投标单位名称及评审意见   |              |                 |                |                |                |
|----|-----------|---------------|--------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|    |           | 新疆智博达工程管理有限公司 | 君利源珺工程咨询有限公司 | 重庆市永安工程建设监理有限公司 | 新疆蓝天工程监理咨询有限公司 | 新疆科新工程管理咨询有限公司 | 新疆恒安久合工程管理有限公司 |
| 1  | 信用等级      | 5.00          | 0.00         | 5.00            | 0.00           | 5.00           | 4.00           |
| 2  | 近五年同类工程业绩 | 5.00          | 2.00         | 2.00            | 3.00           | 5.00           | 3.00           |

# 信用与业绩表

标段编号：E6602004004260231001001

标段名称：新疆生产建设兵团第二师铁门关市阿尔金荒漠—塔里木河干流生态保护和修复综合治理项目(2026—2027年)（监理一标）

| 序号 | 评审因素      | 投标单位名称及评审意见   |              |                 |                |                |                |
|----|-----------|---------------|--------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|    |           | 新疆智博达工程管理有限公司 | 君利源珺工程咨询有限公司 | 重庆市永安工程建设监理有限公司 | 新疆蓝天工程监理咨询有限公司 | 新疆科新工程管理咨询有限公司 | 新疆恒安久合工程管理有限公司 |
| 1  | 信用等级      | 5.00          | 0.00         | 5.00            | 0.00           | 5.00           | 4.00           |
| 2  | 近五年同类工程业绩 | 5.00          | 2.00         | 2.00            | 3.00           | 5.00           | 3.00           |

# 信用与业绩表

标段编号：E6602004004260231001001

标段名称：新疆生产建设兵团第二师铁门关市阿尔金荒漠—塔里木河干流生态保护和修复综合治理项目(2026—2027年)（监理一标）

| 序号 | 评审因素      | 投标单位名称及评审意见   |              |                 |                |                |                |
|----|-----------|---------------|--------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|    |           | 新疆智博达工程管理有限公司 | 君利源珺工程咨询有限公司 | 重庆市永安工程建设监理有限公司 | 新疆蓝天工程监理咨询有限公司 | 新疆科新工程管理咨询有限公司 | 新疆恒安久合工程管理有限公司 |
| 1  | 信用等级      | 5.00          | 0.00         | 5.00            | 0.00           | 5.00           | 4.00           |
| 2  | 近五年同类工程业绩 | 5.00          | 2.00         | 2.00            | 3.00           | 5.00           | 3.00           |

# 信用与业绩表

标段编号：E6602004004260231001001

标段名称：新疆生产建设兵团第二师铁门关市阿尔金荒漠—塔里木河干流生态保护和修复综合治理项目(2026—2027年)（监理一标）

| 序号 | 评审因素      | 投标单位名称及评审意见   |              |                 |                |                |                |
|----|-----------|---------------|--------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|    |           | 新疆智博达工程管理有限公司 | 君利源珺工程咨询有限公司 | 重庆市永安工程建设监理有限公司 | 新疆蓝天工程监理咨询有限公司 | 新疆科新工程管理咨询有限公司 | 新疆恒安久合工程管理有限公司 |
| 1  | 信用等级      | 5.00          | 0.00         | 5.00            | 0.00           | 5.00           | 4.00           |
| 2  | 近五年同类工程业绩 | 5.00          | 2.00         | 2.00            | 3.00           | 5.00           | 3.00           |

# 信用与业绩表

标段编号：E6602004004260231001001

标段名称：新疆生产建设兵团第二师铁门关市阿尔金荒漠—塔里木河干流生态保护和修复综合治理项目(2026—2027年)（监理一标）

| 序号 | 评审因素      | 投标单位名称及评审意见   |              |                 |                |                |                |
|----|-----------|---------------|--------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|    |           | 新疆智博达工程管理有限公司 | 君利源珺工程咨询有限公司 | 重庆市永安工程建设监理有限公司 | 新疆蓝天工程监理咨询有限公司 | 新疆科新工程管理咨询有限公司 | 新疆恒安久合工程管理有限公司 |
| 1  | 信用等级      | 5.00          | 0.00         | 5.00            | 0.00           | 5.00           | 4.00           |
| 2  | 近五年同类工程业绩 | 5.00          | 2.00         | 2.00            | 3.00           | 5.00           | 3.00           |

# 信用与业绩汇总表

标段编号：E6602004004260231001001

标段名称：新疆生产建设兵团第二师铁门关市阿尔金荒漠—塔里木河干流生态保护和修复综合治理项目(2026—2027年)（监理一标）

| 序号 | 单位名称            | 评委姓名及评审意见 |       |       |       |       |       |
|----|-----------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    |                 | 评委1       | 评委2   | 评委3   | 评委4   | 评委5   | 汇总    |
| 1  | 新疆智博达工程管理有限公司   | 10.00     | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 2  | 君利源珺工程咨询有限公司    | 2.00      | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  |
| 3  | 重庆市永安工程建设监理有限公司 | 7.00      | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 7.00  |
| 4  | 新疆蓝天工程监理咨询有限公司  | 3.00      | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 3.00  |
| 5  | 新疆科新工程管理咨询有限公司  | 10.00     | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 6  | 新疆恒安久合工程管理有限公司  | 7.00      | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 7.00  |

# 最终排名表

标段编号：E6602004004260231001001

标段名称：新疆生产建设兵团第二师铁门关市阿尔金荒漠—塔里木河干流生态保护和修复综合治理项目(2026—2027年)（监理一标）

| 序号 | 投标单位名称          | 投标报价  | 信用与业绩 | 技术标评审 | 总分    | 排名 | 推荐中标候选人 |
|----|-----------------|-------|-------|-------|-------|----|---------|
| 1  | 新疆智博达工程管理有限公司   | 7.92  | 10.00 | 65.46 | 83.38 | 1  | 第一中标候选人 |
| 2  | 新疆科新工程管理有限公司    | 7.61  | 10.00 | 61.63 | 79.24 | 2  | 第二中标候选人 |
| 3  | 君利源珺工程咨询有限公司    | 11.46 | 2.00  | 55.69 | 69.15 | 3  | 第三中标候选人 |
| 4  | 新疆恒安久合工程管理有限公司  | 10.58 | 7.00  | 51.12 | 68.70 | 4  |         |
| 5  | 新疆蓝天工程监理咨询有限公司  | 7.61  | 3.00  | 55.62 | 66.23 | 5  |         |
| 6  | 重庆市永安工程建设监理有限公司 | 5.60  | 7.00  | 52.64 | 65.24 | 6  |         |

开标时间：2026-10-16 10:30:00